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	Смета на сумму:
	2 998 603.62
	руб.
	Смета на сумму:
	2 998 603.62
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	

	Сметная стоимость:
	2 998.604
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	5.406
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1 358.925
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 10.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Пусконаладочные работы на монтаж системы АСКУПЭ БП 1070 шт.

	

	1.
	Ц102-01-001-15 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 640
	1 система
	
	1
	46 661.94
	46 661.94
	882 271.85
	882 271.85
	18.908

	1. 1.
	З2-0011
	Инженер I категории
	чел.-ч
	702
	702
	14.520
	10 193.04
	274.620
	192 783.24
	18.913

	1. 2.
	З2-0012
	Инженер II категории
	чел.-ч
	1579.5
	1579.5
	13.210
	20 865.20
	249.760
	394 495.92
	18.907

	1. 3.
	З2-0013
	Инженер III категории
	чел.-ч
	702
	702
	11.900
	8 353.80
	224.930
	157 900.86
	18.902

	1. 4.
	З2-2001
	Ведущий инженер
	чел.-ч
	351
	351
	15.870
	5 570.37
	300.100
	105 335.10
	18.91

	1. 5.
	З3-0011
	Техник I категории
	чел.-ч
	175.5
	175.5
	9.570
	1 679.54
	180.950
	31 756.73
	18.908

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	65%
	30 330.26
	55%
	485 249.52
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	18 664.78
	32%
	282 326.99
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	95 656.98
	
	1 649 848.36
	

	

	2.
	Ц102-01-001-16 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 640 до 1279 добавлять к расценке 02-01-001-15
	1 канал
	
	430
	58.63
	25 209.41
	1 108.50
	476 653.02
	18.908

	2. 1.
	З2-0011
	Инженер I категории
	чел.-ч
	0.882
	379.26
	14.520
	5 506.86
	274.620
	104 152.38
	18.913

	2. 2.
	З2-0012
	Инженер II категории
	чел.-ч
	1.9845
	853.335
	13.210
	11 272.56
	249.760
	213 128.95
	18.907

	2. 3.
	З2-0013
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0.882
	379.26
	11.900
	4 513.19
	224.930
	85 306.95
	18.902

	2. 4.
	З2-2001
	Ведущий инженер
	чел.-ч
	0.441
	189.63
	15.870
	3 009.43
	300.100
	56 907.96
	18.91

	2. 5.
	З3-0011
	Техник I категории
	чел.-ч
	0.2205
	94.815
	9.570
	907.38
	180.950
	17 156.77
	18.908

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	65%
	16 386.12
	55%
	262 159.16
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	10 083.76
	32%
	152 528.97
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	51 679.29
	
	891 341.15
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	71 871.35
	
	1 358 924.87
	18.908

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	71 871.35
	
	1 358 924.87
	18.908

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)
	
	
	
	
	46 716.38
	
	747 408.68
	15.999

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)
	
	
	
	
	28 748.54
	
	434 855.96
	15.126

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	147 336.27
	
	2 541 189.51
	17.248

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	147 336.27
	
	2 541 189.51
	17.248

	
	  в т.ч. прямые затраты (справочно):
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    оплата труда рабочих
	
	
	
	
	71 871.35
	
	1 358 924.87
	18.908

	
	    накладные расходы
	
	
	
	
	46 716.38
	
	747 408.68
	15.999

	
	    сметная прибыль
	
	
	
	
	28 748.54
	
	434 855.96
	15.126

	
	ВСЕГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	
	
	
	
	147 336.27
	
	2 541 189.51
	17.248

	
	ВСЕГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ
	
	
	
	
	147 336.27
	
	2 541 189.51
	17.248

	
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	
	
	
	
	147 336.27
	
	2 541 189.51
	17.248

	
	ВСЕГО С РЕЗЕРВОМ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	147 336.27
	
	2 541 189.51
	17.248

	
	ВСЕГО С ИПЦ
	
	
	
	
	147 336.27
	
	2 541 189.51
	17.248

	
	ВСЕГО С НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	147 336.27
	
	2 541 189.51
	17.248

	
	. НДС
	
	
	
	18
	26 520.53
	18
	457 414.11
	17.248

	
	. ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	173 856.80
	
	2 998 603.62
	17.248

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	71 871.35
	
	1 358 924.87
	18.908

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	71 871.35
	
	1 358 924.87
	18.908

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)
	
	
	
	
	46 716.38
	
	747 408.68
	15.999

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)
	
	
	
	
	28 748.54
	
	434 855.96
	15.126

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	147 336.27
	
	2 541 189.51
	17.248

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	147 336.27
	
	2 541 189.51
	17.248

	
	  в т.ч. прямые затраты (справочно):
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    оплата труда рабочих
	
	
	
	
	71 871.35
	
	1 358 924.87
	18.908

	
	    накладные расходы
	
	
	
	
	46 716.38
	
	747 408.68
	15.999

	
	    сметная прибыль
	
	
	
	
	28 748.54
	
	434 855.96
	15.126

	
	ВСЕГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	
	
	
	
	147 336.27
	
	2 541 189.51
	17.248

	
	ВСЕГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ
	
	
	
	
	147 336.27
	
	2 541 189.51
	17.248

	
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	
	
	
	
	147 336.27
	
	2 541 189.51
	17.248

	
	ВСЕГО С РЕЗЕРВОМ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	147 336.27
	
	2 541 189.51
	17.248

	
	ВСЕГО С ИПЦ
	
	
	
	
	147 336.27
	
	2 541 189.51
	17.248

	
	ВСЕГО С НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	147 336.27
	
	2 541 189.51
	17.248

	
	. НДС
	
	
	
	18
	26 520.53
	18
	457 414.11
	17.248

	
	. ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	173 856.80
	
	2 998 603.62
	17.248



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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