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	руб.
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	Стройка:
	Корректировочная

	

	Объект:
	Внедрение АСКУПЭ БП в го Саранск в 2019 г.

	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на Пусконаладочные работы

	Сметная стоимость:
	538.081
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.813
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	243.851
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Глобальные начисления: Н5= 1.35

	

	1.
	Ц102-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка и настройка центрального контроллера охранной системы
	1 система
	
	24
	198.18
	4 756.24
	3 747.50
	89 939.97
	18.91

	1. 1.
	З2-2001
	Ведущий инженер
	чел.-ч
	12.4875
	299.7
	15.870
	4 756.24
	300.100
	89 939.97
	18.91

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	55%
	2 615.93
	55%
	49 466.98
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	32%
	1 522.00
	32%
	28 780.79
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 894.17
	
	168 187.74
	

	

	2.
	Ц102-03-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждую дополнительную/исключенную точку прохода из десяти учтенных добавлять/исключать к расценке 02-03-001-01
	1 точка
	
	1310
	6.21
	8 139.17
	117.49
	153 910.79
	18.91

	2. 1.
	З2-2001
	Ведущий инженер
	чел.-ч
	0.3915
	512.865
	15.870
	8 139.17
	300.100
	153 910.79
	18.91

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	55%
	4 476.54
	55%
	84 650.93
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	32%
	2 604.53
	32%
	49 251.45
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 220.25
	
	287 813.18
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	12 895.41
	
	243 850.76
	18.91

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	
	12 895.41
	
	243 850.76
	18.91

	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55)
	
	
	
	
	7 092.48
	
	134 117.92
	18.91

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)
	
	
	
	
	4 126.53
	
	78 032.24
	18.91

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	
	24 114.42
	
	456 000.92
	18.91

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	24 114.42
	
	456 000.92
	18.91

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 092.48
	
	134 117.92
	18.91

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4 126.53
	
	78 032.24
	18.91

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	12 895.41
	
	243 850.76
	18.91

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	12 895.41
	
	243 850.76
	18.91

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	812.565
	
	812.565
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	812.565
	
	812.565
	

	
	Всего
	
	
	
	
	24 114.42
	
	456 000.92
	18.91

	
	НДС
	
	
	
	18
	4 340.60
	18
	82 080.17
	18.91

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	28 455.02
	
	538 081.09
	18.91
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