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	Стройка:
	Коректировочная

	

	Объект:
	Внедрение АСКУПЭ БП в го Саранск в 2018 г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на Пусконаладка

	Сметная стоимость:
	770.415
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.163
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	349.141
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Глобальные начисления: Н5= 1.35

	

	1.
	Ц102-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка и настройка центрального контроллера охранной системы
	1 система
	
	32
	198.18
	6 341.65
	3 747.50
	119 919.96
	18.91

	1. 1.
	З2-2001
	Ведущий инженер
	чел.-ч
	12.4875
	399.6
	15.870
	6 341.65
	300.100
	119 919.96
	18.91

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	55%
	3 487.91
	55%
	65 955.98
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	32%
	2 029.33
	32%
	38 374.39
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 858.89
	
	224 250.33
	

	

	2.
	Ц102-03-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждую дополнительную/исключенную точку прохода из десяти учтенных добавлять/исключать к расценке 02-03-001-01
	1 точка
	
	1951
	6.21
	12 121.77
	117.49
	229 221.33
	18.91

	2. 1.
	З2-2001
	Ведущий инженер
	чел.-ч
	0.3915
	763.8165
	15.870
	12 121.77
	300.100
	229 221.33
	18.91

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	55%
	6 666.97
	55%
	126 071.73
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	32%
	3 878.97
	32%
	73 350.83
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 667.71
	
	428 643.89
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	18 463.42
	
	349 141.29
	18.91

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	
	18 463.42
	
	349 141.29
	18.91

	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55)
	
	
	
	
	10 154.88
	
	192 027.71
	18.91

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)
	
	
	
	
	5 908.29
	
	111 725.21
	18.91

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	
	34 526.59
	
	652 894.21
	18.91

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	34 526.59
	
	652 894.21
	18.91

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	10 154.88
	
	192 027.71
	18.91

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 908.29
	
	111 725.21
	18.91

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	18 463.42
	
	349 141.29
	18.91

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	18 463.42
	
	349 141.29
	18.91

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	1163.4165
	
	1163.4165
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	1163.4165
	
	1163.4165
	

	
	Всего
	
	
	
	
	34 526.59
	
	652 894.21
	18.91

	
	НДС
	
	
	
	18
	6 214.79
	18
	117 520.96
	18.91

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	40 741.38
	
	770 415.17
	18.91



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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