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	Стройка:
	Коректировочная

	

	Объект:
	Внедрение АСКУПЭ БП в го Саранск в 2018 г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на Строительно-монтажные работы

	Сметная стоимость:
	1 489.435
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	1 253.367
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.138
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	533.908
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Монтаж системы АСКУПЭ БП го Саранск в МКД где производится капитальный ремонт общедомовых эл.сетей (316 приборов учета).

	

	1.
	Е67-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена электросчетчиков
	100 шт.
	
	3.16
	1 184.33
	3 742.49
	22 358.56
	70 653.06
	18.879

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	1. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	130.95
	413.802
	9.020
	3 732.49
	170.510
	70 557.38
	18.904

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.105
	0.3318
	12.840
	4.26
	242.640
	80.51
	18.897

	1. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.105
	0.3318
	30.13
	10.00
	288.37
	95.68
	9.571

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	4.26
	242.64
	80.51
	18.897

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	3 176.24
	72%
	50 859.28
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	2 428.89
	52%
	36 731.70
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 347.62
	
	158 244.04
	

	

	2.
	Ц10-01-053-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	
	2.37
	191.89
	454.78
	2 849.42
	6 753.12
	14.849

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	2. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	14.76
	34.9812
	9.020
	315.53
	170.510
	5 964.64
	18.904

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.588
	1.39356
	9.030
	12.58
	170.510
	237.62
	18.883

	2. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.588
	1.39356
	94.12
	131.16
	490.43
	683.44
	5.211

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	12.58
	170.51
	237.62
	18.883

	2. 4.
	С101-0424
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15
	т
	0.00003
	0.0000711
	26 932.00
	1.91
	58 677.28
	4.17
	2.179

	2. 5.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	0.011
	0.02607
	34.88
	0.91
	55.60
	1.45
	1.594

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	262.49
	68%
	4 217.54
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	196.87
	48%
	2 977.08
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	914.13
	
	13 947.74
	

	

	3.
	С501-1820 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 4х0,50
	1000 м
	
	0.237
	1 351.85
	320.39
	7 000.00
	1 659.00
	5.178

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	4 517.66
	
	79 065.18
	17.501

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 517.66
	
	79 065.18
	17.501

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	320.39
	
	1 659.00
	5.178

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1; %=68 - по стр. 2)
	
	
	
	
	3 438.73
	
	55 076.82
	16.017

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2)
	
	
	
	
	2 625.75
	
	39 708.79
	15.123

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 582.14
	
	173 850.79
	16.429

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	10 582.14
	
	173 850.79
	16.429

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 438.73
	
	55 076.82
	16.017

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 625.75
	
	39 708.79
	15.123

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	4 048.02
	
	76 522.02
	18.904

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	16.84
	
	318.13
	18.891

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	4 064.86
	
	76 840.15
	18.904

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	448.7832
	
	448.7832
	

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.72536
	
	1.72536
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	450.50856
	
	450.50856
	

	
	Всего
	
	
	
	
	10 582.14
	
	173 850.79
	16.429

	
	НДС
	
	
	
	18
	1 904.79
	18
	31 293.14
	16.429

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	12 486.93
	
	205 143.93
	16.429

	

	
	Раздел 2.  Монтаж системы АСКУПЭ БП го Саранск в новостройках (Приборы учета существующие, 397 шт.)

	

	4.
	Ц08-02-412-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	
	2.97
	61.69
	183.21
	971.44
	2 885.19
	15.748

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	4. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	5.388
	16.00236
	8.820
	141.14
	166.670
	2 667.11
	18.897

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.03564
	12.840
	0.46
	242.640
	8.65
	18.897

	4. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.012
	0.03564
	135.40
	4.83
	641.94
	22.88
	4.741

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.46
	242.64
	8.65
	18.897

	4. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.03564
	88.02
	3.14
	796.71
	28.39
	9.051

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.38
	201.88
	7.20
	18.903

	4. 5.
	С101-1764
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0.00043
	0.0012771
	1 820.00
	2.32
	2 516.15
	3.21
	1.383

	4. 6.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.02
	0.0594
	28.25
	1.68
	42.37
	2.52
	1.5

	4. 7.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.16
	0.4752
	30.40
	14.45
	68.57
	32.58
	2.256

	4. 8.
	С509-1650
	Гильза кабельная медная ГМ 2,5
	шт.
	5
	14.85
	0.70
	10.40
	4.34
	64.45
	6.2

	4. 9.
	С509-1710
	Втулки В17
	1000 шт.
	0.0122
	0.036234
	80.43
	2.91
	540.55
	19.59
	6.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	134.52
	81%
	2 167.37
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	92.04
	52%
	1 391.40
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	409.77
	
	6 443.95
	

	

	5.
	Ц10-01-053-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	
	2.8
	191.89
	537.29
	2 849.42
	7 978.37
	14.849

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	5. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	14.76
	41.328
	9.020
	372.78
	170.510
	7 046.84
	18.904

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.588
	1.6464
	9.030
	14.87
	170.510
	280.73
	18.883

	5. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.588
	1.6464
	94.12
	154.96
	490.43
	807.44
	5.211

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	14.87
	170.51
	280.73
	18.883

	5. 4.
	С101-0424
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15
	т
	0.00003
	0.000084
	26 932.00
	2.26
	58 677.28
	4.93
	2.179

	5. 5.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	0.011
	0.0308
	34.88
	1.07
	55.60
	1.71
	1.594

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	310.12
	68%
	4 982.75
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	232.59
	48%
	3 517.23
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 080.00
	
	16 478.35
	

	

	6.
	Ц10-08-001-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	1 шт.
	
	3
	41.05
	123.16
	719.35
	2 158.04
	17.522

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	6. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	3.96
	11.88
	9.290
	110.37
	175.750
	2 087.91
	18.918

	6. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.156
	0.468
	2.08
	0.97
	7.78
	3.64
	3.74

	6. 3.
	С101-1963
	Канифоль сосновая
	кг
	0.0012
	0.0036
	27.74
	0.10
	42.07
	0.15
	1.517

	6. 4.
	С101-2206
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	10 шт.
	0.3
	0.9
	8.30
	7.47
	8.81
	7.93
	1.061

	6. 5.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.00002
	0.00006
	729.98
	0.04
	3 308.86
	0.20
	4.533

	6. 6.
	С506-1361
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
	кг
	0.012
	0.036
	65.75
	2.37
	650.30
	23.41
	9.89

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	88.30
	68%
	1 419.78
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	66.22
	48%
	1 002.20
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	277.68
	
	4 580.02
	

	

	7.
	С501-1820 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 4х0,50
	1000 м
	
	0.577
	1 351.85
	780.02
	7 000.00
	4 039.00
	5.178

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	1 623.68
	
	17 060.60
	10.507

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 623.68
	
	17 060.60
	10.507

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	780.02
	
	4 039.00
	5.178

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4; %=68 - по стр. 5, 6)
	
	
	
	
	532.94
	
	8 569.89
	16.08

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 4; %=48 - по стр. 5, 6)
	
	
	
	
	390.85
	
	5 910.83
	15.123

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 547.47
	
	31 541.32
	12.381

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	2 547.47
	
	31 541.32
	12.381

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	532.94
	
	8 569.89
	16.08

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	390.85
	
	5 910.83
	15.123

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	624.29
	
	11 801.86
	18.904

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	15.33
	
	289.38
	18.877

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	639.62
	
	12 091.24
	18.904

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	69.21036
	
	69.21036
	

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.68204
	
	1.68204
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	70.8924
	
	70.8924
	

	
	Всего
	
	
	
	
	2 547.47
	
	31 541.32
	12.381

	
	НДС
	
	
	
	18
	458.54
	18
	5 677.44
	12.382

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	3 006.01
	
	37 218.76
	12.381

	

	
	Раздел 3.  Монтаж системы АСКУПЭ БП с заменой вводных автоматов и эл.проводки на этажах. (60 приборов учета).

	

	8.
	Е67-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена электросчетчиков
	100 шт.
	
	0.6
	1 184.33
	710.60
	22 358.56
	13 415.14
	18.879

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	8. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	130.95
	78.57
	9.020
	708.70
	170.510
	13 396.97
	18.904

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.105
	0.063
	12.840
	0.81
	242.640
	15.29
	18.897

	8. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.105
	0.063
	30.13
	1.90
	288.37
	18.17
	9.571

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.81
	242.64
	15.29
	18.897

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	603.08
	72%
	9 656.83
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	461.18
	52%
	6 974.38
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 774.87
	
	30 046.34
	

	

	9.
	Ц11-06-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных
	100 м
	
	3.5
	57.79
	202.26
	1 092.93
	3 825.27
	18.913

	
	
	Начисления: Н5= 0.6, Н17= 2, Н48= 0

	9. 1.
	З1-2050
	Рабочий монтажник среднего разряда 5
	чел.-ч
	5.562
	19.467
	10.390
	202.26
	196.500
	3 825.27
	18.912

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	161.81
	68%
	2 601.18
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	121.36
	48%
	1 836.13
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	485.42
	
	8 262.58
	

	

	10.
	Е67-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена пакетных выключателей
	100 шт.
	
	1.8
	1 099.07
	1 978.32
	20 769.90
	37 385.83
	18.898

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	10. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	129.15
	232.47
	8.510
	1 978.32
	160.820
	37 385.83
	18.898

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	1 681.57
	72%
	26 917.80
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 285.91
	52%
	19 440.63
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 945.80
	
	83 744.26
	

	

	11.
	Е09-03-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м плинтуса
	
	0.24
	239.12
	57.39
	3 423.37
	821.61
	14.316

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	11. 1.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	19.2
	4.608
	8.710
	40.14
	164.650
	758.71
	18.904

	11. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	13.95
	3.348
	2.08
	6.96
	7.78
	26.05
	3.74

	11. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.018
	88.02
	1.58
	796.71
	14.34
	9.051

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.19
	201.88
	3.63
	18.903

	11. 4.
	С101-2181
	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм
	т
	0.00075
	0.00018
	12 430.00
	2.24
	42 423.73
	7.64
	3.413

	11. 5.
	С201-0822
	Планка из стального листа толщиной 1 мм
	т
	0.004
	0.00096
	6 738.15
	6.47
	15 497.74
	14.88
	2.3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	32.51
	69%
	523.51
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	28.90
	58%
	440.05
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	118.80
	
	1 785.17
	

	

	12.
	Ц11-06-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных
	100 м
	
	3.5
	129.81
	454.33
	2 260.57
	7 911.98
	17.415

	
	
	Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2

	12. 1.
	З1-2050
	Рабочий монтажник среднего разряда 5
	чел.-ч
	11.124
	38.934
	10.390
	404.52
	196.500
	7 650.53
	18.912

	12. 2.
	С101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.2
	0.7
	23.09
	16.16
	138.54
	96.98
	6

	12. 3.
	С111-0109
	Бирки маркировочные пластмассовые
	100 шт.
	0.25
	0.875
	30.74
	26.90
	42.24
	36.96
	1.374

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	323.62
	68%
	5 202.36
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	242.71
	48%
	3 672.25
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 020.66
	
	16 786.59
	

	

	13.
	Ц08-02-412-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	
	0.6
	61.69
	37.01
	971.44
	582.87
	15.749

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	13. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	5.388
	3.2328
	8.820
	28.51
	166.670
	538.81
	18.897

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.0072
	12.840
	0.09
	242.640
	1.75
	18.897

	13. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0072
	135.40
	0.97
	641.94
	4.62
	4.741

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.09
	242.64
	1.75
	18.897

	13. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0072
	88.02
	0.63
	796.71
	5.74
	9.051

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.08
	201.88
	1.45
	18.903

	13. 5.
	С101-1764
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0.00043
	0.000258
	1 820.00
	0.47
	2 516.15
	0.65
	1.383

	13. 6.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.02
	0.012
	28.25
	0.34
	42.37
	0.51
	1.5

	13. 7.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.16
	0.096
	30.40
	2.92
	68.57
	6.58
	2.256

	13. 8.
	С509-1650
	Гильза кабельная медная ГМ 2,5
	шт.
	5
	3
	0.70
	2.10
	4.34
	13.02
	6.2

	13. 9.
	С509-1710
	Втулки В17
	1000 шт.
	0.0122
	0.00732
	80.43
	0.59
	540.55
	3.96
	6.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	27.17
	81%
	437.85
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	18.59
	52%
	281.09
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	82.77
	
	1 301.81
	

	

	14.
	Ц10-01-053-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	
	0.45
	191.89
	86.35
	2 849.42
	1 282.24
	14.849

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	14. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	14.76
	6.642
	9.020
	59.91
	170.510
	1 132.53
	18.904

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.588
	0.2646
	9.030
	2.39
	170.510
	45.12
	18.883

	14. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.588
	0.2646
	94.12
	24.90
	490.43
	129.77
	5.211

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	2.39
	170.51
	45.12
	18.883

	14. 4.
	С101-0424
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15
	т
	0.00003
	0.0000135
	26 932.00
	0.36
	58 677.28
	0.79
	2.179

	14. 5.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	0.011
	0.00495
	34.88
	0.17
	55.60
	0.28
	1.594

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	49.84
	68%
	800.80
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	37.38
	48%
	565.27
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	173.57
	
	2 648.31
	

	

	15.
	С501-1820 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 4х0,50
	1000 м
	
	0.105
	1 351.85
	141.94
	7 000.00
	735.00
	5.178

	

	16.
	С509-2228 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт.
	
	120
	10.53
	1 263.60
	72.70
	8 724.00
	6.904

	

	17.
	С509-2238 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 40А, характеристика С
	шт.
	
	60
	21.07
	1 264.20
	153.62
	9 217.20
	7.291

	

	18.
	С502-0499 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2
	1000 м
	
	0.35
	3 531.80
	1 236.13
	18 940.00
	6 629.00
	5.363

	

	19.
	С1.
	Шина Pen(нулевая)
	шт.
	
	60
	
	
	50.00
	3 000.00
	

	

	20.
	С2.
	Дин рейка
	м
	
	24
	
	
	100.00
	2 400.00
	

	

	21.
	С3.
	Сжим У733
	шт.
	
	84
	
	
	20.01
	1 680.84
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	7 432.13
	
	97 610.98
	13.134

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 374.74
	
	89 708.53
	12.164

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	3 905.87
	
	25 305.20
	6.479

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 8, 10; %=68 - по стр. 9, 12, 14; %=81 - по стр. 13)
	
	
	
	
	2 847.09
	
	45 616.82
	16.022

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8, 10, 13; %=48 - по стр. 9, 12, 14)
	
	
	
	
	2 167.13
	
	32 769.75
	15.121

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 388.96
	
	168 095.10
	13.568

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	7 080.84
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	7 080.84
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	57.39
	
	821.61
	14.316

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 11)
	
	
	
	
	32.51
	
	523.51
	16.103

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 11)
	
	
	
	
	28.90
	
	440.05
	15.227

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	118.80
	
	1 785.17
	15.027

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	12 507.76
	
	176 961.11
	14.148

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 879.60
	
	46 140.33
	16.023

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 196.03
	
	33 209.80
	15.123

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	3 422.36
	
	64 688.65
	18.902

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	3.29
	
	62.16
	18.894

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	3 425.65
	
	64 750.81
	18.902

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	383.9238
	
	383.9238
	

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.3348
	
	0.3348
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	384.2586
	
	384.2586
	

	
	Всего
	
	
	
	
	12 507.76
	
	176 961.11
	14.148

	
	НДС
	
	
	
	18
	2 251.40
	18
	31 853.00
	14.148

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	14 759.16
	
	208 814.11
	14.148

	

	
	Раздел 4.  Монтаж системы АСКУПЭ  БП го Саранск с ревизией щитовых. (956 приборов учета).

	

	22.
	Е67-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена электросчетчиков
	100 шт.
	
	9.56
	1 184.33
	11 322.22
	22 358.56
	213 747.87
	18.879

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	22. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	130.95
	1251.882
	9.020
	11 291.98
	170.510
	213 458.40
	18.904

	22. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.105
	1.0038
	12.840
	12.89
	242.640
	243.56
	18.897

	22. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.105
	1.0038
	30.13
	30.24
	288.37
	289.47
	9.571

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	12.89
	242.64
	243.56
	18.897

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	9 609.14
	72%
	153 865.41
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	7 348.17
	52%
	111 125.02
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28 279.53
	
	478 738.30
	

	

	23.
	Е67-13-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов
	100 шт.
	
	2.27
	1 633.07
	3 707.07
	30 870.84
	70 076.80
	18.904

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	23. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	181.05
	410.9835
	9.020
	3 707.07
	170.510
	70 076.80
	18.904

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	3 151.01
	72%
	50 455.30
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	2 409.60
	52%
	36 439.94
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 267.67
	
	156 972.03
	

	

	24.
	Е67-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов
	100 шт.
	
	0.12
	6 536.34
	784.36
	123 560.07
	14 827.21
	18.904

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	24. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	724.65
	86.958
	9.020
	784.36
	170.510
	14 827.21
	18.904

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	666.71
	72%
	10 675.59
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	509.83
	52%
	7 710.15
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 960.90
	
	33 212.95
	

	

	25.
	Ц08-02-412-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	
	14.14
	61.69
	872.27
	971.44
	13 736.22
	15.748

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	25. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	5.388
	76.18632
	8.820
	671.96
	166.670
	12 697.97
	18.897

	25. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.16968
	12.840
	2.18
	242.640
	41.17
	18.897

	25. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.012
	0.16968
	135.40
	22.97
	641.94
	108.92
	4.741

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	2.18
	242.64
	41.17
	18.897

	25. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.16968
	88.02
	14.94
	796.71
	135.19
	9.051

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	1.81
	201.88
	34.25
	18.903

	25. 5.
	С101-1764
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0.00043
	0.0060802
	1 820.00
	11.07
	2 516.15
	15.30
	1.383

	25. 6.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.02
	0.2828
	28.25
	7.99
	42.37
	11.98
	1.5

	25. 7.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.16
	2.2624
	30.40
	68.78
	68.57
	155.13
	2.256

	25. 8.
	С509-1650
	Гильза кабельная медная ГМ 2,5
	шт.
	5
	70.7
	0.70
	49.49
	4.34
	306.84
	6.2

	25. 9.
	С509-1710
	Втулки В17
	1000 шт.
	0.0122
	0.172508
	80.43
	13.87
	540.55
	93.25
	6.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	640.43
	81%
	10 318.70
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	438.19
	52%
	6 624.35
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 950.89
	
	30 679.28
	

	

	26.
	Ц10-01-053-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	
	6.08
	191.89
	1 166.68
	2 849.42
	17 324.46
	14.849

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	26. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	14.76
	89.7408
	9.020
	809.46
	170.510
	15 301.70
	18.904

	26. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.588
	3.57504
	9.030
	32.28
	170.510
	609.58
	18.883

	26. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.588
	3.57504
	94.12
	336.48
	490.43
	1 753.31
	5.211

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	32.28
	170.51
	609.58
	18.883

	26. 4.
	С101-0424
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15
	т
	0.00003
	0.0001824
	26 932.00
	4.91
	58 677.28
	10.70
	2.179

	26. 5.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	0.011
	0.06688
	34.88
	2.33
	55.60
	3.72
	1.594

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	673.39
	68%
	10 819.67
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	505.04
	48%
	7 637.41
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 345.12
	
	35 781.54
	

	

	27.
	С501-1820 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 4х0,50
	1000 м
	
	2.022
	1 351.85
	2 733.44
	7 000.00
	14 154.00
	5.178

	

	28.
	С509-2228 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт.
	
	60
	10.53
	631.80
	72.70
	4 362.00
	6.904

	

	29.
	С502-0499 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2
	1000 м
	
	0.268
	3 531.80
	946.52
	18 940.00
	5 075.92
	5.363

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	22 164.36
	
	353 304.48
	15.94

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	22 164.36
	
	353 304.48
	15.94

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	4 311.76
	
	23 591.92
	5.472

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 22-24; %=81 - по стр. 25; %=68 - по стр. 26)
	
	
	
	
	14 740.68
	
	236 134.67
	16.019

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 22-25; %=48 - по стр. 26)
	
	
	
	
	11 210.83
	
	169 536.87
	15.123

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	48 115.87
	
	758 976.02
	15.774

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	48 115.87
	
	758 976.02
	15.774

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	14 740.68
	
	236 134.67
	16.019

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	11 210.83
	
	169 536.87
	15.123

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	17 264.83
	
	326 362.08
	18.903

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	47.35
	
	894.31
	18.887

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	17 312.18
	
	327 256.39
	18.903

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	1915.7506
	
	1915.7506
	

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	4.74852
	
	4.74852
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	1920.4991
	
	1920.4991
	

	
	Всего
	
	
	
	
	48 115.87
	
	758 976.02
	15.774

	
	НДС
	
	
	
	18
	8 660.86
	18
	136 615.68
	15.774

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	56 776.73
	
	895 591.70
	15.774

	

	
	Раздел 5.  Монтаж системы  АСКУПЭ БП го Саранск в МКД где приборы учета находятся в квартирах, (216 приборов учета, радиосигнал).

	

	30.
	Ц10-01-053-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	
	0.6
	191.89
	115.13
	2 849.42
	1 709.65
	14.85

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	30. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	14.76
	8.856
	9.020
	79.88
	170.510
	1 510.04
	18.904

	30. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.588
	0.3528
	9.030
	3.19
	170.510
	60.16
	18.883

	30. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.588
	0.3528
	94.12
	33.21
	490.43
	173.02
	5.211

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	3.19
	170.51
	60.16
	18.883

	30. 4.
	С101-0424
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15
	т
	0.00003
	0.000018
	26 932.00
	0.48
	58 677.28
	1.06
	2.179

	30. 5.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	0.011
	0.0066
	34.88
	0.23
	55.60
	0.37
	1.594

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	66.46
	68%
	1 067.74
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	49.84
	48%
	753.70
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	231.43
	
	3 531.08
	

	

	31.
	Е67-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена электросчетчиков
	100 шт.
	
	2.16
	1 184.33
	2 558.16
	22 358.56
	48 294.50
	18.879

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	31. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	130.95
	282.852
	9.020
	2 551.33
	170.510
	48 229.09
	18.904

	31. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.105
	0.2268
	12.840
	2.91
	242.640
	55.03
	18.897

	31. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.105
	0.2268
	30.13
	6.83
	288.37
	65.40
	9.571

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	2.91
	242.64
	55.03
	18.897

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	2 171.10
	72%
	34 764.57
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 660.26
	52%
	25 107.74
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 389.52
	
	108 166.81
	

	

	32.
	Е67-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена пакетных выключателей
	100 шт.
	
	0.15
	1 099.07
	164.86
	20 769.90
	3 115.49
	18.898

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	32. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	129.15
	19.3725
	8.510
	164.86
	160.820
	3 115.49
	18.898

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	140.13
	72%
	2 243.15
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	107.16
	52%
	1 620.05
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	412.15
	
	6 978.70
	

	

	33.
	С502-0499 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2
	1000 м
	
	0.06
	3 531.80
	211.91
	18 940.00
	1 136.40
	5.363

	

	34.
	С509-2228 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт.
	
	15
	10.53
	157.95
	72.70
	1 090.50
	6.904

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	3 208.01
	
	55 346.54
	17.253

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 208.01
	
	55 346.54
	17.253

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	369.86
	
	2 226.90
	6.021

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 30; %=72 - по стр. 31, 32)
	
	
	
	
	2 377.69
	
	38 075.46
	16.014

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 30; %=52 - по стр. 31, 32)
	
	
	
	
	1 817.26
	
	27 481.49
	15.122

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 402.96
	
	120 903.49
	16.332

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	7 402.96
	
	120 903.49
	16.332

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 377.69
	
	38 075.46
	16.014

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 817.26
	
	27 481.49
	15.122

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 796.07
	
	52 854.62
	18.903

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	6.10
	
	115.19
	18.884

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	2 802.17
	
	52 969.81
	18.903

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	311.0805
	
	311.0805
	

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.5796
	
	0.5796
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	311.6601
	
	311.6601
	

	
	Всего
	
	
	
	
	7 402.96
	
	120 903.49
	16.332

	
	НДС
	
	
	
	18
	1 332.53
	18
	21 762.63
	16.332

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	8 735.49
	
	142 666.12
	16.332

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	38 945.84
	
	602 387.78
	15.467

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	38 888.45
	
	594 485.33
	15.287

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	9 687.90
	
	56 822.02
	5.865

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 8, 10, 22-24, 31, 32; %=68 - по стр. 2, 5, 6, 9, 12, 14, 26, 30; %=81 - по стр. 4, 13, 25)
	
	
	
	
	23 937.13
	
	383 473.66
	16.02

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4, 8, 10, 13, 22-25, 31, 32; %=48 - по стр. 2, 5, 6, 9, 12, 14, 26, 30)
	
	
	
	
	18 211.82
	
	275 407.73
	15.122

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	81 037.40
	
	1 253 366.72
	15.467

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	7 080.84
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	7 080.84
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	57.39
	
	821.61
	14.316

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 11)
	
	
	
	
	32.51
	
	523.51
	16.103

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 11)
	
	
	
	
	28.90
	
	440.05
	15.227

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	118.80
	
	1 785.17
	15.027

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	81 156.20
	
	1 262 232.73
	15.553

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	23 969.64
	
	383 997.17
	16.02

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	18 240.72
	
	275 847.78
	15.123

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	28 155.57
	
	532 229.23
	18.903

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	88.91
	
	1 679.17
	18.886

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	28 244.48
	
	533 908.40
	18.903

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	3128.7485
	
	3128.7485
	

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	9.07032
	
	9.07032
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	3137.8188
	
	3137.8188
	

	
	Всего
	
	
	
	
	81 156.20
	
	1 262 232.73
	15.553

	
	НДС
	
	
	
	18
	14 608.12
	18
	227 201.89
	15.553

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	95 764.32
	
	1 489 434.62
	15.553



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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